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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

На выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

С. Листвянка







«___» ________ 2010 г.

 Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Листвянского сельского  поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Листвянского сельского поселения Гончаровой Натальи Егоровны, действующей на основании Положения администрации Листвянского сельского поселения, с одной стороны и________________________________________________________________ в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании результатов проведенного запроса котировок № М07-47/10-ЗК, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. «Подрядчик» обязуется на свой страх и риск и с надлежащим качеством выполнить топографо-гоедезические работы для строительства водопровода в с. Листвянка Тисульского района.

1.2.Работы включают в себя:


- создание инженерно-топографических планов в М 1:1000, сеч. ч/з 0,5м.

1.3. «Заказчик» обязуется принять качественные и выполненные в установленный срок работы и оплатить их.

1.4. Работы по настоящему контракту «Подрядчик» может выполнить как собственными силами, так и с привлечением других подрядных организаций.

2. Цена контракта.

2.1. «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» только фактически выполненные объемы работы в соответствии с ПСД по справкам формы № КС-2, № КС-3.

2.2. Цена контракта __________________________рублей, в том числе НДС.

3. Порядок расчета.

3.1. Расчет за выполненные работы производиться «Заказчиком» на основании актов № КС-2, № КС-3 путем перечисления денежных средств на счет «Подрядчика» в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ обеими сторонами, по мере поступления денежных финансирования.

4. Срок действия контракта.

4.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами.

4.2.Контракт действует до полного исполнения сторонами обязательств.

5. Обязательства заказчика

5.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполненных «Подрядчиком» работ, соблюдением сроков их выполнения, их соответствие смете, проекту, техническому заданию. В случае обнаружения недостатков в проведении работ и их качестве «Заказчик» составляет акт и письменно уведомляет об этом «Подрядчика».

5.2. Своевременно принимать выполненные работы, оплачивать согласно лимитных бюджетных обязательств финансирования. 

5.3. «Заказчик» имеет право на расторжение контракта по его инициативе с возмещением «Подрядчику» понесенных им на момент расторжения договора затрат по нему, включая упущенную выгоду.

6.Обязательства Подрядчика

6.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего контракта, в соответствии с его условиями, а также действующими стандартами, СНиП, правилами производства и приемки работ, в соответствии с ПСД.

6.2. Использовать полученные денежные средства в полном соответствии с проектно – сметной документацией, техническим заданием.

6.3. Обеспечивать безопасность производства работ и противопожарные меры в течении всего срока выполнения работ по контракту.

6.4. Исполнять полученные в ходе строительства указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего контракта.

6.5. Осуществлять от начала производства работ до сдачи объекта в эксплуатацию охрану объекта и стройплощадки.

6.6. Осуществлять своими силами систематическую уборку строительной площадки.

6.7. Обеспечить поддержание чистоты, исправности дорог и сооружений, порядка на прилегающих к строительной площадке, дорогах, проездах и площадках, используемых для движения автотранспорта, машин и механизмов.

6.8. По окончанию работ убрать весь строительный мусор, остатки строй материалов, демонтировать и вывести все временные сооружения, без чего работы  не могут считаться законченными.

7. Срок выполнения работ

7.1. Начало работ с момента подписания настоящего контракта.

7.2. Окончание работ – 01 декабря 2010г.

8. Сдача и приемка работ

8.1. «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчика» о готовности к сдаче результата выполненных работ по контракту (Этапа работ, скрытых работ) обязан приступить к его приемке не позднее 3-х дней с момента получения сообщения.

8.2. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется актом, подписанным сторонами. В случае неявки «Заказчика» для приемки скрытых работ, акт на скрытые работы подписывается с одной стороны и скрепляется печатью.


8.3. «Заказчик» вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены «Подрядчиком».

9. Качество работ

9.1. Качество выполненных «Подрядчиком» работ должно соответствовать требованиям проекта, СНиП, ГОСТ, другим нормативным документам и правилам. Если в процессе выполнения работ обнаружены недостатки, то «Подрядчик» должен устранить их своими силами, за свой счет и в сроки согласованные с «Заказчиком».

9.2. «Подрядчик» гарантирует качество выполненных работ и примененных материалов поставки «Подрядчика» в течение трех лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

10. Ответственность сторон

10.1. За просрочку окончания работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 1/300 % ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. В случае задержки финансирования «Подрядчик» имеет право продлить срок окончания работ.

10.2. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

10.3. За несвоевременную оплату за выполненные работы «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пеню в размере 1/300 % ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

10.4. В случае нецелевого использования денежных средств «Подрядчиком» «Заказчик» имеет право приостановить дальнейшее финансирование работ по настоящему контракту.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. При возникновении между сторонами споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы оплачивает сторона, против которой вынесено решение экспертизы.

11.3. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, по которым стороны не смогли прийти к соглашению, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

12. Реквизиты сторон.

«Заказчик»

Администрация Листвянского сельского поселения 



«Подрядчик»



 Глава Листвянского сельского поселения

          __________ Н.Е. Гончарова

Директор 

                     ___________



