ПРОТОКОЛ №79
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №М15-05/10-ОА
«Реконструкция здания МОУ ДОД Тисульского детско – юношеского клуба физической подготовки»

	пгт. Тисуль 
	«10»  декабря 2010г.


Место проведения аукциона: 652210, пгт. Тисуль, ул.Ленина, 53.

Дата и время начала аукциона: 10.12.2010г., 13.00 час. (вр.местное) 
Дата и время окончания аукциона: 10.12.2010г., 14.00 час. (вр.м.)
Муниципальный заказчик: Управление образования администрации Тисульского района
1. Уполномоченный орган: Отдел экономики и потребительского рынка администрации Тисульского района,  пгт.Тисуль, ул.Ленина, 53.

2. Наименование предмета контракта, количество:  «Реконструкция здания МОУ ДОД Тисульского детско – юношеского клуба физической подготовки»
Начальная (максимальная цена) контракта 35 918 000 рублей.

3. Извещение о проведении отрытого аукциона было опубликовано в официальном местном печатном органе и размещено на официальном сайте www.tisul.ru, 23 ноября 2010г.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией  с 10.00ч. 09.12.2010г.  час. до 11.30 час. 09.12.2010г. по адресу 652210, пгт. Тисуль, ул.Ленина, 53.

5. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии:

	
	Хисамова Вера Геннадьевна

	Члены комиссии:

	
	Квирам Ольга Александровна

Белошапкина Надежда Степановна

Жирякова Татьяна Александровна

Гранкин Роман Викторович
Фролова Ольга Васильевна
Баум Павел Владимирович

Доценко Татьяна Викторовна


Из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством голосов аукционистом выбран член комиссии -  Баум П. В.
6. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудио запись.
7. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:
	№ Учатника
	Наименование участника размещения заказа
	Адрес участника размещения заказа

	1. 
	ООО «Матаки»
	652210, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Калинина, 67.

	2. 
	ООО «Контур»
	662311, Красноярский край, г. Шарыпово, м-н. Пионерный, 13/14. 

	3. 
	ООО «АСстрой»
	662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, 11.

	4. 
	ООО «Стройтехникс»
	660013, г. Красноярск, ул. Говорова, 53.

	5. 
	ООО «Эркер»
	655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Центральный мкр, 8 – 8.


8. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона
	№ 
	Последнее предложение участника
	Предпоследнее предложение участника

	
	Цена контракта (руб.)
	Дата и время  (местное) подачи
	Наименование участника
	Цена контракта (руб.)
	Дата и время (местное) подачи
	Наименование участника

	1
	28 016 040,0
	10.12.2010г. 13.48ч.
	ООО «Матаки»
	28 195 630,0
	10.12.2010

13.43ч.
	ООО «Стройтехникс»


9. Комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона:

	№ 
	Наименование участника размещения заказа
	Адрес участника размещения заказа

	1
	ООО «Матаки»
	652210, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Тисуль, ул. Калинина, 67


10. Ход торгов аукциона  № М15-05/10-ОА
 размещен в Приложении №1 к Протоколу открытого аукциона.
11. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа, второй передается победителю.

12. Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном сайте www.tisul.ru
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона
Председатель комиссии:

	
	Хисамова Вера Геннадьевна

	Члены комиссии:

	
	Квирам Ольга Александровна

Белошапкина Надежда Степановна

Жирякова Татьяна Александровна

Гранкин Роман Викторович
Фролова Ольга Васильевна

Баум Павел Владимирович

Доценко Татьяна Викторовна


Ведущий аукциона (аукционист): _______________________  Баум П. В.
                                                                        (Подпись)
	
	Приложение №1

	
	К протоколу открытого аукциона

	
	 №79 от  10.12.2010г.


Ход торгов в открытом аукционе
«Реконструкция здания МОУ ДОД Тисульского детско – юношеского клуба физической подготовки»
№ М15-05/10-ОА от 10.12.2010г.

	Порядко

вый номер предло

жения
	Шаг аукциона

% / руб.
	Цена контракта, предложенная аукционистом
руб.
	Дата и время
	Предложения, сделанные участником аукциона

	
	
	
	
	Регистрационный номер
	Наименование участника
	Предлагаемая цена контракта
руб.

	1.
	шаг 5 %/

1 795 900,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	2.
	шаг 4,5 %/

1 616 310,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	3.
	шаг 4,0 %/

1 436 720,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	4.
	шаг 3,5 %/

1 257 130,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	5.
	шаг 3,0 %/

1 077 540,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	6.
	шаг 2,5 %/

897 950,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	7.
	шаг 2,0 %/

718 360,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	8.
	шаг 1,5 %/

538 770,0
	35 918 000,0
	–
	–
	– 
	–

	9.
	шаг 1,0 %/

359 180,0
	35 918 000,0
	10.12.2010г

13.21ч.
	2
	ООО «Контур»
	35 558 820,0

	10.
	шаг 1,0 %/

359 180,0
	35 558 820,0
	10.12.2010г

13.22ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	35 199 640,0

	11.
	шаг 1,0 %/

359 180,0
	35 199 640,0
	10.12.2010г.
13.23ч.
	2
	ООО «Контур»
	34 840 460,0

	12.
	шаг 1,0 %/

359 180,0
	34 840 460,0
	10.12.2010г.
13.24ч.
	3 
	ООО «АСстрой»
	34 481 280,0

	13.
	шаг 1,0 %/

359 180,0
	34 481 280,0
	–
	 – 
	–
	–

	14.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	34 481 280,0
	10.12.2010г.
13.27ч.
	1 
	ООО «Матаки»
	34 301 690,0

	15.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	34 301 690,0
	10.12.2010г.
13.28ч.
	5 
	ООО «Эркер»
	34 122 100,0

	16.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	34 122 100,0
	10.12.2010г.
13.29ч.
	1 
	ООО «Матаки»
	33 942 510,0

	17.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	33 942 510,0
	10.12.2010г.
13.30ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	33 762 920,0

	18.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	33 762 920,0
	10.12.2010г.
13.32ч.
	1
	ООО «Матаки»
	33 583 330,0

	19.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	33 583 330,0
	10.12.2010г.

13.33ч.
	4 
	ООО «Стройтехникс»
	33 403 740,0

	20.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	33 403 740,0
	10.12.2010г.

13.34ч.
	1
	ООО «Матаки»
	33 224 150,0

	21.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	33 224 150,0
	10.12.2010г.

13.35ч.
	4 
	ООО «Стройтехникс»
	33 044 560,0

	22.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	33 044 560,0
	10.12.2010г.

13.37ч.
	1
	ООО «Матаки»
	32 864 970,0

	23.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	32 864 970,0
	10.12.2010г.

13.38ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	32 685 380,0

	24.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	32 685 380,0
	10.12.2010г.

13.39ч.
	1
	ООО «Матаки»
	32 505 790,0

	25.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	32 505 790,0
	10.12.2010г.

13.40ч.
	2
	ООО «Контур»
	32 326 200,0

	26.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	32 326 200,0
	10.12.2010г.

13.41ч.
	1
	ООО «Матаки»
	32 146 610,0

	27.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	32 146 610,0
	10.12.2010г.

13.42ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	31 967 020,0

	28.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	31 967 020,0
	10.12.2010г.

13.43ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	31 787 430,0

	29.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	31 787 430,0
	10.12.2010г.

13.44ч.
	1
	ООО «Матаки»
	31 607 840,0

	30.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	31 607 840,0
	10.12.2010г.

13.45ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	31 428 250,0

	31.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	31 428 250,0
	10.12.2010г.

13.45ч.
	1
	ООО «Матаки»
	31 248 660,0

	32.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	31 248 660,0
	10.12.2010г.

13.46ч.
	5
	ООО «Эркер»
	31 069 070,0

	33.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	31 069 070,0
	10.12.2010г.

13.47ч.
	1
	ООО «Матаки»
	30 889 480,0

	34.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	30 889 480,0
	10.12.2010г.

13.47ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	30 709 890,0

	35.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	30 709 890,0
	10.12.2010г.

13.48ч.
	1
	ООО «Матаки»
	30 530 300,0

	36.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	30 530 300,0
	10.12.2010г.

13.48ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	30 350 710,0

	37.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	30 350 710,0
	10.12.2010г.

13.49ч.
	1
	ООО «Матаки»
	30 171 120,0

	38.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	30 171 120,0
	10.12.2010г.

13.49ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	29 991 530,0

	39.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	29 991 530,0
	10.12.2010г.

13.50ч.
	1
	ООО «Матаки»
	 29 811 940,0

	40.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	29 811 940,0
	10.12.2010г.

13.50ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	29 632 350,0

	41.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	29 632 350,0
	10.12.2010г.

13.51ч.
	1
	ООО «Матаки»
	29 452 760,0

	42.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	29 452 760,0
	10.12.2010г.

13.51ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	29 273 170,0

	43.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	29 273 170,0
	10.12.2010г.

13.52ч.
	1
	ООО «Матаки»
	29 093 580,0

	44.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	29 093 580,0
	10.12.2010г.

13.52ч.
	3
	ООО «АСстрой»
	28 913 990,0

	45.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	28 913 990,0
	10.12.2010г.

13.53ч.
	1
	ООО «Матаки»
	28 734 400,0

	46.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	28 734 400,0
	10.12.2010г.

13.55ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	28 554 810,0

	47.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	28 554 810,0
	10.12.2010г.

13.56ч.
	1
	ООО «Матаки»
	28 375 220,0

	48.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	28 375 220,0
	10.12.2010г.

13.57ч.
	4
	ООО «Стройтехникс»
	28 195 630,0

	49.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	28 195 630,0
	10.12.2010г.

13.58ч.
	1
	ООО «Матаки»
	28 016 040,0

	50.
	шаг 0,5 %/

179 590,0
	28 016 040,0
	10.12.2010г.

14.00ч.
	 – 
	–
	–


Уполномоченный орган 
_________________             О.А. Квирам

